
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
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PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL         

BDI = 25%

165.401,32 206.751,65

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 67,00 83,75

03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento m³ 1,00 0,00 67,00 0,00 67,00 67,00

2 INFRA ESTRUTURA 12.116,94 15.146,17

FUNDAÇÃO

12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 52,50 15,21 39,10 798,53 2.052,75 2.851,28

06.01.020 Escavação manual de solo de 1ª e 2ª C m³ 6,25 0,00 41,88 0,00 261,75 261,75

11.18.040 Lastro de brita = 5cm m³ 0,90 99,13 25,13 89,22 22,62 111,83

11.01.100 Concreto usinado fck=20Mpa m³ 5,40 329,66 0,00 1.780,16 0,00 1.780,16

11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 5,40 0,00 141,22 0,00 762,59 762,59

06.11.040 Reaterro apiloado preenchimento de valas m³ 1,26 0,00 15,63 0,00 19,69 19,69

10.01.040 Armadura CA-50 kg 324,00 9,53 2,15 3.087,72 696,60 3.784,32

14.01.020 Alvenaria de embasamento tijolos maciços m³ 2,88 438,69 307,51 1.263,43 885,63 2.149,06

32.17.010 Impermeabilização em argamassa com hidrofogo m³ 0,60 370,77 289,66 222,46 173,80 396,26

3 SUPERESTRUTURA 14.946,80 18.683,50

PILARES, VIGAS E LAJE

10.01.040 Armadura CA-50 kg 548,00 9,53 2,15 5.222,44 1.178,20 6.400,64

11.01.100 Concreto usinado fck=20Mpa m³ 6,85 329,66 0,00 2.258,17 0,00 2.258,17

11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 6,85 0,00 97,54 0,00 668,15 668,15

13.01.130 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 

20MPa
m²

48,00 90,05 27,03 4.322,40 1.297,44 5.619,84

4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PAREDES E PAINÉIS) 12.770,96 15.963,70

14.04.200 Alvenaria de elevação com bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de espessura 9 cm
m² 244,00 25,15 27,19 6.136,60 6.634,36 12.770,96

5 COBERTURA 38.447,64 48.059,55

15.01.220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas m² 84,00 44,01 33,40 3.696,84 2.805,60 6.502,44

16.03.010

Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm
m² 84,00 34,87 14,84 2.929,08 1.246,56 4.175,64

16.33.022 Calha e rufo corte 33 m 96,00 49,53 46,19 4.754,88 4.434,24 9.189,12

15.01.020 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m m² 90,00 82,29 48,25 7.406,10 4.342,50 11.748,60

15.20.020 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira m³ 0,50 2.692,98 1.113,30 1.346,49 556,65 1.903,14

16.02.030 Telha de barro tipo romana m² 90,00 25,12 26,93 2.260,80 2.423,70 4.684,50

16.02.230 Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha m 10,00 9,58 14,84 95,80 148,40 244,20

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS 22.436,33
28.045,42

23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm unid 4,00 370,67 103,92 1.482,68 415,68 1.898,36

23.09.052 Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm unid 1,00 477,00 103,92 477,00 103,92 580,92

24.02.470 Portinhola de correr em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida m² 1,28 922,90 46,92 1.181,31 60,06 1.241,37

23.09.600 Porta lisa com batente metálico - 60 x 180 cm unid 6,00 635,95 51,95 3.815,70 311,70 4.127,40

28.01.040 Ferragem completa com maçaneta e fechadura para portas internas unid 11,00 177,60 55,67 1.953,60 612,37 2.565,97

24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida m² 2,64 932,39 70,61 2.461,51 186,41 2.647,92

24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m² 4,00 826,50 23,55 3.306,00 94,20 3.400,20

24.01.070 Caixilho em ferro de correr, sob medida m² 5,40 846,79 23,55 4.572,67 127,17 4.699,84

26.01.230 Vidro fantasia de 3/4 mm m² 9,40 110,33 25,24 1.037,10 237,26 1.274,36

VALOR TOTAL
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7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 12.547,76 15.684,70

PAREDES

17.02.020 Chapisco m² 536,00 1,84 3,92 986,24 2.101,12 3.087,36

17.02.120 Emboço comum m² 536,00 6,88 10,77 3.687,68 5.772,72 9.460,40

8 PISOS 12.237,06 15.296,33

06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 25,00 0,00 51,74 0,00 1.293,50 1.293,50

11.01.100 Concreto usinado fck=20Mpa m³ 6,25 329,66 0,00 2.060,38 0,00 2.060,38

11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento

m³ 6,25 0,00 70,61 0,00 441,31 441,31

17.01.020 argamassa de regularização m³ 2,50 368,05 264,54 920,13 661,35 1.581,48

18.06.182 Piso cerâmico PI5,  classe A m² 75,00 28,93 12,65 2.169,75 948,75 3.118,50

18.06.183 Rodapé cerâmico PI5,  classe A m 45,00 4,64 1,01 208,80 45,45 254,25

18.06.410 Rejuntamento m² 78,15 1,76 8,44 137,54 659,59 797,13

17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m² 84,00 7,91 24,12 664,44 2.026,08 2.690,52

9 PINTURA 22.848,18 28.560,23

33.02.060 Massa corrida m² 536,00 2,25 9,91 1.206,00 5.311,76 6.517,76

33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 392,00 7,84 17,68 3.073,28 6.930,56 10.003,84

33.11.050 Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo m² 26,64 12,84 24,69 342,06 657,74 999,80

33.12.011 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo m² 34,96 13,17 24,69 460,42 863,16 1.323,59

33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (interno vestiários, menos laje) m² 144,00 10,12 17,68 1.457,28 2.545,92 4.003,20

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.705,91 5.882,39

39.29.112 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 80,00 4,06 2,52 324,80 201,60 526,40

39.29.111 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 200,00 2,52 2,10 504,00 420,00 924,00

38.19.020 Eletroduto flexível 3/4" m 120,00 1,96 12,60 235,20 1.512,00 1.747,20

40.01.020 Caixa 4x2 un 17,00 2,35 10,50 39,95 178,50 218,45

40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 7,00 8,64 14,28 60,48 99,96 160,44

40.04.450 Tomadas 2p+t completa cj 10,00 11,33 12,60 113,30 126,00 239,30

41.20.080 Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada 

fluorescente compacta
un 22,00 6,13 3,35 134,86 73,70 208,56

41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm un 22,00 27,63 3,35 607,86 73,70 681,56

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 12.276,73 15.345,91

46.01.020 Tubo de PVC Marrom 3/4" ml 42,00 6,74 21,00 283,08 882,00 1.165,08

46.02.070 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões ml 30,00 23,37 46,19 701,10 1.385,70 2.086,80

46.02.050 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões ml 18,00 15,44 25,19 277,92 453,42 731,34

49.01.016 Caixa sifonada PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha unid 4,00 30,46 41,99 121,84 167,96 289,80

47.02.020 Registro de gaveta cromado com canopla, DN= 3/4´ unid 3,00 78,10 18,90 234,30 56,70 291,00

44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa un 6,00 339,43 58,74 2.036,58 352,44 2.389,02

44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ un 7,00 31,43 8,40 220,01 58,80 278,81

44.20.240 Sifão de plástico de 1´ x 1 1/2´ un 7,00 24,68 16,80 172,76 117,60 290,36

44.20.110 Engate flexível plástico DN= 1/2´ un 7,00 7,66 5,03 53,62 35,21 88,83

44.03.450 Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ un 6,00 46,64 14,69 279,84 88,14 367,98

44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros un 4,00 503,39 50,37 2.013,56 201,48 2.215,04

44.02.062 Tampo/bancada em granito com espessura de 2 cm m² 1,00 476,41 69,57 476,41 69,57 545,98

44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm un 1,00 193,78 21,00 193,78 21,00 214,78

44.03.470 Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado un 1,00 68,84 14,69 68,84 14,69 83,53

47.02.110 Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ un 3,00 73,85 18,90 221,55 56,70 278,25

48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros un 1,00 901,39 58,74 901,39 58,74 960,13

95.609,71 69.791,61 165.401,32 206.751,65

Monte Azul Paulista, 30 de Agosto de 2021.
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