
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID. QUANT.
 PREÇO        UNIT           

MATERIAL 

 PREÇO        
UNIT  MÃO 

DE OBRA 

 PREÇO  TOTAL 
MATERIAL 

 PREÇO TOTAL 
MÃO DE OBRA 

 PREÇO TOTAL 
 PREÇO TOTAL C/ 

BDI = 25% 

26.005,92R$       32.288,40R$           

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.801,42R$         4.751,78R$             
1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00 566,92R$             66,65R$        3.401,52R$      399,90R$          3.801,42R$         4.751,78R$              

2 CALÇAMENTO 4.560,93R$         5.701,16R$             
2.1 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 80,00 14,30R$                0,20R$          1.144,00R$      16,00R$            1.160,00R$         1.450,00R$              
2.2 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 83,19 4,79R$                  398,47R$          83,19R$            481,66R$             602,07R$                 
2.3 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão m³ 83,19 7,23R$                  601,45R$          83,19R$            684,64R$             855,80R$                 
2.4 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície m² 31,88 3,45R$                  0,12R$          109,99R$          3,83R$              113,81R$             142,26R$                 
2.5 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 0,96 114,14R$             21,78R$        109,16R$          20,83R$            129,99R$             162,49R$                 
2.6 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço Q92 kg 47,18 12,78R$                0,93R$          602,99R$          43,88R$            646,87R$             808,59R$                 
2.7 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 2,23 360,87R$             -R$            805,32R$          -R$                805,32R$             1.006,65R$              
2.8 11.16.020 Lançamento e adensamento concreto por bombeamento m³ 2,23 -R$                    61,20R$        -R$                136,57R$          136,57R$             170,72R$                 
2.9 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 0,64 401,33R$             229,26R$      255,89R$          146,18R$          402,06R$             502,58R$                 

3 BANCOS 1.811,13R$         2.044,92R$             
3.1 MERCADO Mesa redonda em concreto com 4 bancos un 3,00 486,66R$             -R$            1.459,98R$      -R$                1.459,98R$         1.605,98R$              
3.2 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 15,00 8,09R$                  15,32R$        121,35R$          229,80R$          351,15R$             438,94R$                 

4 ILUMINAÇÃO 8.150,78R$         10.188,47R$           

4.1 41.11.703
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, 
eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W

un 5,00 1.283,56R$          25,46R$        6.417,80R$      127,30R$          6.545,10R$         8.181,38R$              

4.2 41.11.100
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala 
grande

un 3,00 502,50R$             25,46R$        1.507,50R$      76,38R$            1.583,88R$         1.979,85R$              

4.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 0,60 14,94R$                21,39R$        8,96R$              12,83R$            21,80R$               27,25R$                   

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.681,66R$         9.602,08R$             

5.1 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 3,19 78,19R$                8,71R$          249,27R$          27,77R$            277,04R$             346,30R$                 

5.2 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 31,88 3,64R$                  15,32R$        116,04R$          488,40R$          604,44R$             755,56R$                 
5.3 17.02.020 Chapisco m² 10,00 2,00R$                  3,39R$          20,00R$            33,90R$            53,90R$               67,38R$                   
5.4 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 10,00 544,25R$             16,08R$        5.442,50R$      160,80R$          5.603,30R$         7.004,13R$              

5.5 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) m² 44,00 1,45R$          44,00R$            63,80R$            107,80R$             134,75R$                 

5.6 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 44,00 8,77R$                  2,45R$          385,88R$          107,80R$          493,68R$             617,10R$                 
5.7 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 10,00 6,44R$                  15,32R$        64,40R$            153,20R$          217,60R$             272,00R$                 
5.8 55.01.020 Limpeza final de obra m² 31,88 -R$                    10,16R$        -R$                323,90R$          323,90R$             404,88R$                 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BAIRRO: RESIDENCIAL ARROYO

A) OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA BEATRIZ KOLHMANN - RESIDENCIAL ARROYO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA BEATRIZ DE JESUS MARTINS KOLHMANN



26.005,92R$       32.288,40R$           

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID. QUANT.
PREÇO        UNIT           

MATERIAL

PREÇO        
UNIT  MÃO 

DE OBRA

PREÇO  TOTAL 
MATERIAL

PREÇO TOTAL 
MÃO DE OBRA

PREÇO TOTAL
PREÇO TOTAL C/ 

BDI = 25%

24.044,03 32.478,69

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.801,42 4.751,78
1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00 566,92 66,65 3.401,52 399,90 3.801,42 4.751,78

2 CALÇAMENTO 2.328,33 2.910,42
2.1 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 28,00 4,79 0,00 134,12 0,00 134,12 167,65
2.2 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão m³ 28,00 7,23 0,00 202,44 0,00 202,44 253,05
2.3 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície m² 28,00 3,45 0,12 96,60 3,36 99,96 124,95
2.4 11.18.020 Lastro de areia m³ 2,24 145,99 50,82 327,02 113,84 440,85 551,07
2.5

711
Piso intertravado de concreto - Modelo Hexagonal 25x25cm , E= 6cm, Resistência 
de 35 MPA (NBR 9781), cor natural

m² 28,00 51,82 0,00 1.450,96 0,00 1.450,96
1.813,70

3 BANCOS 4.997,45 8.670,46
3.1 35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm un 10,00 449,07 15,56 4.490,70 155,60 4.646,30 5.807,88
3.2 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 15,00 8,09 15,32 121,35 229,80 351,15 438,94
3.3 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³ 2,80 383,83 308,64 1.074,72 864,19 1.938,92 2.423,65

4 ILUMINAÇÃO 12.389,03 15.486,29

4.1 41.11.100
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala
grande un 6,00 502,50 25,46 3.015,00 152,76 3.167,76 3.959,70

4.2 41.11.703
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm,
eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W un

7,00 1.283,56 25,46 8.984,92 178,22 9.163,14
11.453,93

4.3 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 1,60 14,94 21,39 23,90 34,22 58,13 72,66

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 527,80 659,75
5.1 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, m³ 2,80 78,19 8,71 218,93 24,39 243,32 304,15
5.2 55.01.020 Limpeza final de obra m² 28,00 0,00 10,16 0,00 284,48 284,48 355,60

24.044,03 32.478,69

TOTAIS

OBS.: NOS PREÇOS QUE NÃO CONTEM VALOR DE MÃO DE OBRA, QUER DIZER QUE A MESMA ESTÁ INCLUSA NO VALOR DO MATERIAL E VICE - VERSA.
BASE: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS  - CDHU Boletim 185 com desoneração.

B) OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA CARLOS BELTRÃO - JARDIM SÃO FELIPE

TOTAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA CARLOS BELTRÃO

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BAIRRO: SÃO FELIPE

OBS.: NOS PREÇOS QUE NÃO CONTEM VALOR DE MÃO DE OBRA, QUER DIZER QUE A MESMA ESTÁ INCLUSA NO VALOR DO MATERIAL E VICE - VERSA.
BASE: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS  - CDHU Boletim 185 com desoneração.



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID. QUANT.
 PREÇO        UNIT           

MATERIAL 

 PREÇO        
UNIT  MÃO 

DE OBRA 

 PREÇO  TOTAL 
MATERIAL 

 PREÇO TOTAL 
MÃO DE OBRA 

 PREÇO TOTAL 
 PREÇO TOTAL C/ 

BDI = 25% 

58.818,72R$       73.158,41R$           

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.801,42R$         4.751,78R$             
1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00 566,92R$             66,65R$        3.401,52R$      399,90R$          3.801,42R$         4.751,78R$              

2 CALÇAMENTO 18.482,72R$       23.103,39R$           
2.1 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 25,85 4,79R$                  123,83R$          25,85R$            149,68R$             187,10R$                 
2.2 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão m³ 25,85 7,23R$                  186,90R$          25,85R$            212,75R$             265,94R$                 
2.3 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície m² 258,51 3,45R$                  0,12R$          891,86R$          31,02R$            922,88R$             1.153,60R$              
2.4 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 7,76 114,14R$             21,78R$        885,19R$          168,91R$          1.054,10R$         1.317,63R$              
2.5 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço Q92 kg 382,59 12,78R$                0,93R$          4.889,56R$      355,81R$          5.245,37R$         6.556,72R$              
2.6 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 18,10 360,87R$             -R$            6.530,20R$      -R$                6.530,20R$         8.162,74R$              
2.7 11.16.020 Lançamento e adensamento concreto por bombeamento m³ 18,10 -R$                    61,20R$        -R$                1.107,46R$      1.107,46R$         1.384,32R$              
2.8 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 5,17 401,33R$             229,26R$      2.074,96R$      1.185,32R$      3.260,28R$         4.075,35R$              

3 BANCOS 5.221,08R$         6.161,36R$             
3.1 35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm un 6,00 449,07R$             15,56R$        2.694,42R$      93,36R$            2.787,78R$         3.484,73R$              
3.2 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 0,00 8,09R$                  15,32R$        -R$                -R$                -R$                   -R$                        
3.3 MERCADO Mesa redonda em concreto com 4 bancos un 5,00 486,66R$             -R$            2.433,30R$      -R$                2.433,30R$         2.676,63R$              

4 ILUMINAÇÃO 21.397,62R$       26.747,03R$           

4.1 41.11.703
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, 
eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W

un 10,00 1.283,56R$          25,46R$        12.835,60R$    254,60R$          13.090,20R$       16.362,75R$           

4.2 41.11.100
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala 
grande

un 12,00 502,50R$             25,46R$        6.030,00R$      305,52R$          6.335,52R$         7.919,40R$              

4.3 41.11.440 Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala un 1,00 87,58R$                10,92R$        87,58R$            10,92R$            98,50R$               123,13R$                 
4.4 41.11.450 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala un 1,00 111,56R$             10,92R$        111,56R$          10,92R$            122,48R$             153,10R$                 

4.5 41.10.430
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 
m

un 1,00 1.496,15R$          80,96R$        1.496,15R$      80,96R$            1.577,11R$         1.971,39R$              

4.6 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo un 1,00 70,25R$                16,37R$        70,25R$            16,37R$            86,62R$               108,28R$                 
4.7 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 2,40 14,94R$                21,39R$        35,86R$            51,34R$            87,19R$               108,99R$                 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.915,88R$         12.394,85R$           

5.1 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 25,85 78,19R$                8,71R$          2.021,29R$      225,16R$          2.246,45R$         2.808,06R$              

5.2 24.08.031 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" m 9,00 544,25R$             16,08R$        4.898,25R$      144,72R$          5.042,97R$         6.303,71R$              

C) OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA HERNANI DE ALMEIDA - JARDIM SÃO FELIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA HERNANI DE ALMEIDA

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BAIRRO: SÃO FELIPE



5.3 55.01.020 Limpeza final de obra m² 258,51 -R$                    10,16R$        -R$                2.626,46R$      2.626,46R$         3.283,08R$              

58.818,72R$       73.158,41R$           

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID. QUANT.
 PREÇO        UNIT           

MATERIAL 

 PREÇO        
UNIT  MÃO 

DE OBRA 

 PREÇO  TOTAL 
MATERIAL 

 PREÇO TOTAL 
MÃO DE OBRA 

 PREÇO TOTAL 
 PREÇO TOTAL C/ 

BDI = 25% 

85.886,24R$       107.357,81R$         

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.801,42R$         4.751,78R$             
1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00 566,92R$             66,65R$        3.401,52R$      399,90R$          3.801,42R$         4.751,78R$              

2 CALÇAMENTO 8.216,35R$         10.270,43R$           
2.1 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 3,19 14,30R$                0,20R$          45,59R$            0,64R$              46,23R$               57,78R$                   
2.2 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 3,19 4,79R$                  15,27R$            3,19R$              18,46R$               23,07R$                   
2.3 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão m³ 3,19 7,23R$                  23,05R$            3,19R$              26,24R$               32,80R$                   
2.4 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície m² 115,92 3,45R$                  0,12R$          399,92R$          13,91R$            413,83R$             517,29R$                 
2.5 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 3,48 114,14R$             21,78R$        396,93R$          75,74R$            472,68R$             590,84R$                 
2.6 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço Q92 kg 171,56 12,78R$                0,93R$          2.192,56R$      159,55R$          2.352,11R$         2.940,14R$              
2.7 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 8,11 360,87R$             -R$            2.928,24R$      -R$                2.928,24R$         3.660,30R$              
2.8 11.16.020 Lançamento e adensamento concreto por bombeamento m³ 8,11 -R$                    61,20R$        -R$                496,60R$          496,60R$             620,75R$                 
2.9 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 2,32 401,33R$             229,26R$      930,44R$          531,52R$          1.461,96R$         1.827,45R$              

3 BANCOS 3.498,22R$         4.372,77R$             
3.1 35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm un 7,00 449,07R$             15,56R$        3.143,49R$      108,92R$          3.252,41R$         4.065,51R$              
3.2 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 10,50 8,09R$                  15,32R$        84,95R$            160,86R$          245,81R$             307,26R$                 

4 ILUMINAÇÃO 52.523,33R$       65.654,17R$           

4.1 41.11.703
Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, 
eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W

un 10,00 1.283,56R$          25,46R$        12.835,60R$    254,60R$          13.090,20R$       16.362,75R$           

4.2 41.11.100
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala 
grande

un 12,00 502,50R$             25,46R$        6.030,00R$      305,52R$          6.335,52R$         7.919,40R$              

4.3 41.11.440 Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala un 2,00 87,58R$                10,92R$        175,16R$          21,84R$            197,00R$             246,25R$                 
4.4 41.11.450 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala un 2,00 111,56R$             10,92R$        223,12R$          21,84R$            244,96R$             306,20R$                 

4.5 41.10.430
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 
m

un 2,00 1.496,15R$          80,96R$        2.992,30R$      161,92R$          3.154,22R$         3.942,78R$              

4.6 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo un 2,00 70,25R$                16,37R$        140,50R$          32,74R$            173,24R$             216,55R$                 

4.7 41.12.210
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 
150 W/200 W

un 30,00 956,50R$             18,20R$        28.695,00R$    546,00R$          29.241,00R$       36.551,25R$           

TOTAIS

OBS.: NOS PREÇOS QUE NÃO CONTEM VALOR DE MÃO DE OBRA, QUER DIZER QUE A MESMA ESTÁ INCLUSA NO VALOR DO MATERIAL E VICE - VERSA.
BASE: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS  - CDHU Boletim 185 com desoneração.

D) OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA HUMBERTO PIZARRO - JADIM SÃO FELIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA HUMBERTO PIZARRO

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BAIRRO: SÃO FELIPE



4.8 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 2,40 14,94R$                21,39R$        35,86R$            51,34R$            87,19R$               108,99R$                 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.846,93R$       22.308,67R$           

5.1 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 11,59 78,19R$                8,71R$          906,38R$          100,97R$          1.007,34R$         1.259,18R$              

5.2 35.01.070 Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ m² 204,00 49,97R$                4,83R$          10.193,88R$    985,32R$          11.179,20R$       13.974,00R$           
5.3 24.08.031 Corrimão em tubo de aço inoxidável escovado, diâmetro de 1 1/2" m 8,00 544,25R$             16,08R$        4.354,00R$      128,64R$          4.482,64R$         5.603,30R$              
5.4 55.01.020 Limpeza final de obra m² 115,92 -R$                    10,16R$        -R$                1.177,75R$      1.177,75R$         1.472,18R$              

85.886,24R$       107.357,81R$         

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID. QUANT.
 PREÇO        UNIT           

MATERIAL 

 PREÇO        
UNIT  MÃO 

DE OBRA 

 PREÇO  TOTAL 
MATERIAL 

 PREÇO TOTAL 
MÃO DE OBRA 

 PREÇO TOTAL 
 PREÇO TOTAL C/ 

BDI = 25% 

29.725,20R$       37.156,51R$           

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.600,04R$         5.750,05R$             
1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00 566,92R$             66,65R$        3.401,52R$      399,90R$          3.801,42R$         4.751,78R$              

1.2 02.09.130
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm
até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km m² 218,80 3,53R$                  0,12R$          772,36R$          26,26R$            798,62R$             998,28R$                 

2 CALÇAMENTO 18.388,35R$       22.985,44R$           
2.1 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 218,80 4,79R$                  -R$            1.048,05R$      -R$                1.048,05R$         1.310,07R$              
2.2 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão m³ 218,80 7,23R$                  -R$            1.581,92R$      -R$                1.581,92R$         1.977,41R$              
2.3 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície m² 218,80 3,45R$                  0,12R$          754,86R$          26,26R$            781,12R$             976,40R$                 
2.4 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 6,56 114,14R$             21,78R$        749,21R$          142,96R$          892,18R$             1.115,22R$              
2.5 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço Q92 KG 323,82 12,78R$                0,93R$          4.138,47R$      301,16R$          4.439,63R$         5.549,53R$              
2.6 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 16,02 360,87R$             -R$            5.779,69R$      -R$                5.779,69R$         7.224,62R$              
2.7 11.16.020 Lançamento e adensamento concreto por bombeamento m³ 16,02 -R$                    61,20R$        -R$                980,18R$          980,18R$             1.225,22R$              
2.8 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 4,58 401,33R$             229,26R$      1.836,49R$      1.049,09R$      2.885,58R$         3.606,97R$              

3 BANCOS 999,49R$            1.249,36R$             
3.1 35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UN 2,00 449,07R$             15,56R$        898,14R$          31,12R$            929,26R$             1.161,58R$              
3.2 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 3,00 8,09R$                  15,32R$        24,27R$            45,96R$            70,23R$               87,79R$                   

4 ILUMINAÇÃO 1.612,94R$         2.016,18R$             

TOTAIS

OBS.: NOS PREÇOS QUE NÃO CONTEM VALOR DE MÃO DE OBRA, QUER DIZER QUE A MESMA ESTÁ INCLUSA NO VALOR DO MATERIAL E VICE - VERSA.
BASE: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS  - CDHU Boletim 185 com desoneração.

E) OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ BOLZAN NETTO - JARDIM ICARAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ BOLZAN NETTO

 VER 0 
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BAIRRO: JARDIM ICARAI



4.1 41.11.100
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala
grande

UN 3,00 502,50R$             25,46R$        1.507,50R$      76,38R$            1.583,88R$         1.979,85R$              

4.2 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 0,80 14,94R$                21,39R$        11,95R$            17,11R$            29,06R$               36,33R$                   

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.124,38R$         5.155,48R$             

5.1 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria,
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 21,88 78,19R$                8,71R$          1.710,80R$      190,57R$          1.901,37R$         2.376,72R$              

5.2 55.01.020 Limpeza final de obra m² 218,80 -R$                    10,16R$        -R$                2.223,01R$      2.223,01R$         2.778,76R$              

29.725,20R$       37.156,51R$           

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS ITENS UNID. QUANT.
 PREÇO        UNIT           

MATERIAL 

 PREÇO        
UNIT  MÃO 

DE OBRA 

 PREÇO  TOTAL 
MATERIAL 

 PREÇO TOTAL 
MÃO DE OBRA 

 PREÇO TOTAL 
 PREÇO TOTAL C/ 

BDI = 25% 

27.425,64R$       34.282,04R$           

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.801,42R$         4.751,78R$             
1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00 566,92R$             66,65R$        3.401,52R$      399,90R$          3.801,42R$         4.751,78R$              

2 CALÇAMENTO 15.299,66R$       19.124,57R$           
2.1 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície m² 218,27 3,45R$                  0,12R$          753,03R$          26,19R$            779,22R$             974,03R$                 
2.2 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 6,55 114,14R$             21,78R$        747,40R$          142,62R$          890,02R$             1.112,52R$              
2.3 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço Q92 kg 323,04 12,78R$                0,93R$          4.128,45R$      300,43R$          4.428,87R$         5.536,09R$              
2.4 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 15,28 360,87R$             -R$            5.513,70R$      -R$                5.513,70R$         6.892,12R$              
2.5 11.16.020 Lançamento e adensamento concreto por bombeamento m³ 15,28 -R$                    61,20R$        -R$                935,07R$          935,07R$             1.168,84R$              
2.6 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 4,37 401,33R$             229,26R$      1.751,97R$      1.000,81R$      2.752,78R$         3.440,97R$              

3 BANCOS 2.498,73R$         3.123,41R$             
3.1 35.04.120 Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm un 5,00 449,07R$             15,56R$        2.245,35R$      77,80R$            2.323,15R$         2.903,94R$              
3.2 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m² 7,50 8,09R$                  15,32R$        60,68R$            114,90R$          175,58R$             219,47R$                 

4 ILUMINAÇÃO 1.711,44R$         2.139,31R$             

4.1 41.11.100
Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala 
grande

un 3,00 502,50R$             25,46R$        1.507,50R$      76,38R$            1.583,88R$         1.979,85R$              

4.2 41.11.440 Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala un 1,00 87,58R$                10,92R$        87,58R$            10,92R$            98,50R$               123,13R$                 
4.2 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 0,80 14,94R$                21,39R$        11,95R$            17,11R$            29,06R$               36,33R$                   

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.114,39R$         5.142,99R$             

 VER 0 
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BAIRRO: JARDIM ICARAI

TOTAIS

OBS.: NOS PREÇOS QUE NÃO CONTEM VALOR DE MÃO DE OBRA, QUER DIZER QUE A MESMA ESTÁ INCLUSA NO VALOR DO MATERIAL E VICE - VERSA.
BASE: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS  - CDHU Boletim 185 com desoneração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA OBRA: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PEDRO FAVERO

F) OBJETO: REVITALIZAÇÃO PRAÇA PEDRO FAVERO - JARDIM ICARAI



5.1 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 21,83 78,19R$                8,71R$          1.706,65R$      190,11R$          1.896,77R$         2.370,96R$              

5.2 55.01.020 Limpeza final de obra m² 218,27 -R$                    10,16R$        -R$                2.217,62R$      2.217,62R$         2.772,03R$              

27.425,64R$       34.282,04R$           

316.721,85R$     

Fábio Silva Oliveira
Responsável Ténico - Engº Civil - CREA 507.057.745-0

TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F)

Marcelo Otaviano dos Santos
Prefeito do município de Monte Azul Paulista

TOTAIS

OBS.: NOS PREÇOS QUE NÃO CONTEM VALOR DE MÃO DE OBRA, QUER DIZER QUE A MESMA ESTÁ INCLUSA NO VALOR DO MATERIAL E VICE - VERSA.
BASE: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS  - CDHU Boletim 185 com desoneração.

Monte Azul Paulista, 06 de Junho de 2022.


