





INFRAESTRUTURA URBANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
BOLETIM CDHU-191 (sem desoneração)

| ITEM               | CÓDIGO    | DESCRIÇÃO  | UNID.          | QUANT.    | VALOR UNIT. | VALOR UNIT.<br>C/BDI 23,38% | TOTAL                 |
|--------------------|-----------|--|----------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------|
|                    | <b>1</b>  | <b>Placa Identificação da Obra</b>                               |                |           |             |                             | <b>6.502,62</b>       |
| 1.1                | 02.08.020 | Placa de identificação para obra                                 | m <sup>2</sup> | 6,00      | 878,40      | 1083,77                     | 6.502,62              |
|                    | <b>2</b>  | <b>Recapamento Asfáltico</b>                                     |                |           |             |                             | <b>745.813,00</b>     |
| 2.1                | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojetamento                         | m <sup>2</sup> | 10.232,77 | 6,92        | 8,54                        | 87.366,33             |
| 2.2                | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante                                    | m <sup>2</sup> | 10.232,77 | 7,10        | 8,76                        | 89.638,86             |
| 2.3                | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m <sup>3</sup> | 306,98    | 1501,78     | 1852,90                     | 568.807,81            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |           |  |                |           |             |                             | <b>R\$ 752.315,62</b> |

Monte Azul Paulista, 11 de Dezembro de 2023

  
MARCEIO OTAVIANO DOS SANTOS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

  
MARIO G. DUCATTI JR.  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N. 5061124179