



FORMULÁRIO PROPOSTA

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA
Praça Rio Branco, nº 86 – Centro
CEP. 14.730-000 – Monte Azul Paulista-SP
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO DE COMPRAS Nº 018/2024

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 27/03/2024
Fozzo Paulm
Nome por extenso

Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para execução no município de Monte Azul Paulista; conforme segue : LOTE 1 – implantação de iluminação pública LED, para a Praça formada pelo prolongamento da Rua Santos Dumont, bairro do Cruzeiro, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202330520002; Incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais e tudo o que mais se fizer bom e necessário para execução das obras, em conformidade com as especificações constantes no Edital e seus Anexos.

SW CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ/RF sob nº 28.591.984/0001-41, neste ato representada pelo Sr. Rafael Garcia Favoreto, portador da Cédula de Identidade nº47.750.684-7 e do CPF nº 410.800.728-02, declara que, após analisar as condições desta licitação, com as quais concorda, propõe-se e tem interesse em executar as obras e serviços de acordo com as disposições deste edital e respectivos anexos, pelo valor de: R\$ (64.400,00), referente ao lote(01) , decomposto conforme planilhas de quantitativos e preços anexas.

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR POR LOTE (R\$)
01	Implantação de iluminação pública LED, para a Praça formada pelo prolongamento da Rua Santos Dumont, bairro do Cruzeiro, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202330520002	64.400,00
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 64.400,00

DECLARAÇÕES

1.Declaramos que a presente Proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

R

2. Declaramos que o preço global da proposta, por nós ofertado será para executar as obras e os serviços conforme todas as exigências do projeto básico, memorial descrito e demais especificações disponibilizadas pela Prefeitura de Monte Azul Paulista no respectivo ato convocatório e seus anexos.

3. Declaramos que entregaremos a em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços – OIS, prorrogável na forma da lei, conforme estipulado pela cláusula V, item 5.1.2., do edital.

4. Declaramos que o prazo de garantia dos serviços será de no mínimo a 60 (sessenta) meses.


5. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes aos prazos, medições e condições de pagamento.

6. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes aos prazos, medições e condições de pagamento.

7. Declaramos que o valor global da proposta compreende todos os custos básicos operacionais, inerentes aos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transportes, alimentação, condução e estadia, encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, todas as despesas diretas e indiretas, como fretes, seguro, taxas, impostos e contribuições, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e em feriados ou em horas extraordinárias, principalmente, quanto à obrigatoriedade de recolhimento do ISS e de contribuições do INSS, que poderão ser descontados e retidos pela Administração na fonte pagadora, de modo a constituir a única contraprestação pela execução das obras e serviços objeto desta licitação.

8. Declaramos ainda, inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 14.133/2021, e suas alterações, as cláusulas e condições da Concorrência Eletrônica n.º 001/2.024, e que levamos em consideração todas as obrigações financeiras a nosso cargo, e estamos cientes de que não serão admitidos posteriores acréscimos, reembolsos ou indenizações de qualquer natureza.

(Monte Azul Paulista – SP, 27 de Março de 2024)



Rafael Garcia Favoreto

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP
RECEBIMENTO

Recebi em 27/03/2024
Fabio NDM
Nome por extenso



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	BDI 25%
Placa Identificação da Obra					4.744,00
Placa de identificação para obra	m ²	4,50	843	3.795,20	4.744,00
Rua Santos Dumont					
Luminária pública (pétala) LED, corpo em liga de alumínio injetado e refrator plano com resistência mecânica IK-08, *130W	un	17,00	507,68	8.630,61	10.788,26
Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo	un	17,00	77,94	1.325,05	1.656,31
POSTE TELEFÔNICO CURVO SIMPLES DE AÇO GALV A FOGO, ALT=8M FLANGEADO, DIÂM. NO TOPO 60MM NBR- 14744 PARA ILUMINAÇÃO	un	3,00	1.710,26	5.130,78	6.413,48
FOGO, ALT=8M FLANGEADO, DIÂM. NO TOPO 60MM NBR-	un	7,00	2083,06	14.581,44	18.226,80
Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	535,00	5,03	2.690,33	3.362,92
Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm ²	m	250,00	14,60	3.649,07	4.561,33
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30	m	250,00	7,76	1.941,01	2.426,26
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m ³	25,00	46,88	1.172,10	1.465,12
Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m ³	25,00	17,52	437,95	547,44
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m ³	M ³	3,00	362,13	1.086,40	1.358,00
Cabo de cobre flexível de 3x 1,5 mm ² , isolamento 500V - isolação PP 70°C	m	136,00	10,04	1.365,29	1.706,61
Caixa de passagem em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	un	13,00	302,91	3.937,80	4.922,25
Solda exotérmica conexão cabo- cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm ² a 35- 35mm ²	un	13,00	32,23	523,79	

419,03
Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP**RECEBIMENTO**

Recebi em 27/09/2019

Fábio Romão
Nome por extenso

R

Conector perfuração 25-95/2 95 mm	un	30,00	9,13	273,83	342,29
Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples	un	10,00	12,77	127,70	159,62
Caixa de medição externa padrão Concessionaria	un	1,00	478,05	478,05	597,56
Quadro de sobrepôr de 400 x 400 x 120 mm	un	1,00	236,54	236,54	295,67
Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	2,00	49,18	98,37	122,96
Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	un	2,00	71,73	143,46	179,32
				47.724,80	R\$ 59.656,00
TOTAL (R\$)					R\$ 64.400,00

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 24/03/2024

Fabio Nishi
Nome por extenso

12

**CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRE
MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA**



OBRA:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA
--------------	--------------------

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA	
			PERÍODO: 30		PERÍODO:	
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias
1	Placa Identificação da Obra	%	100,00			
		R\$	4.744,00			
2	Rua Santos Dumont	-	50,00		R\$	50,00
		R\$	29.828,00		R\$	29.828,00
RECURSOS FEDERAIS			R\$	34.572,00	R\$	29.828,00
TOTAL (R\$)			R\$	34.572,00	R\$	29.828,00

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP
RECEBIMENTO
 Recebi em 27/03/2014
FABIO NEUM
 Nome por extenso

R



FORMULÁRIO PROPOSTA

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA
Praça Rio Branco, nº 86 – Centro
CEP. 14.730-000 – Monte Azul Paulista-SP
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO DE COMPRAS Nº 018/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para execução no município de Monte Azul Paulista; conforme segue; LOTE 3 – Construção de banheiros e depósito no complexo esportivo “Berto Ferro”, na Rua André Ernesto Fávero, residencial Nestor Elias David, com recursos provenientes do Contrato de Financiamento nº 0555734, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Monte Azul Paulista, destinado ao apoio financeiro para financiamento de despesas de capital, conforme Plano de Investimento - Recursos do Finisa - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento; Incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais e tudo o que mais se fizer bom e necessário para execução das obras, em conformidade com as especificações constantes no Edital e seus Anexos.

SW CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ/RF sob nº 28.591.984/0001-41, neste ato representada pelo Sr. Rafael Garcia Favoreto, portador da Cédula de Identidade nº 47.750.684-7 e do CPF nº 410.800.728-02, declara que, após analisar as condições desta licitação, com as quais concorda, propõe-se e tem interesse em executar as obras e serviços de acordo com as disposições deste edital e respectivos anexos, pelo valor de: R\$ (106.398,69), referente ao lote(03) , decomposto conforme planilhas de quantitativos e preços anexas.

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR POR LOTE (R\$)
03	Construção de banheiros e depósito no complexo esportivo “Berto Ferro”, na Rua André Ernesto Fávero, residencial Nestor Elias David, com recursos provenientes do Contrato de Financiamento nº 0555734, celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Monte Azul Paulista, destinado ao apoio financeiro para financiamento de	106.398,69

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP
RECEBIMENTO

Recebi em 22/03/2024
Fábio NEM
Nome por extenso

R

	despesas de capital, conforme Plano de Investimento - Recursos do Finisa - Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 106.398,69

DECLARAÇÕES

1. Declaramos que a presente Proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

2. Declaramos que o preço global da proposta, por nós ofertado será para executar as obras e os serviços conforme todas as exigências do projeto básico, memorial descrito e demais especificações disponibilizadas pela Prefeitura de Monte Azul Paulista no respectivo ato convocatório e seus anexos.

3. Declaramos que entregaremos a em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços – OIS, prorrogável na forma da lei, conforme estipulado pela cláusula V, item 5.1.2., do edital.

4. Declaramos que o prazo de garantia dos serviços será de no mínimo a 60 (sessenta) meses.

5. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes aos prazos, medições e condições de pagamento.

6. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes aos prazos, medições e condições de pagamento.

7. Declaramos que o valor global da proposta compreende todos os custos básicos operacionais, inerentes aos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transportes, alimentação, condução e estadia, encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, todas as despesas diretas e indiretas, como fretes, seguro, taxas, impostos e contribuições, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e em feriados ou em horas extraordinárias, principalmente, quanto à obrigatoriedade de recolhimento do ISS e de contribuições do INSS, que poderão ser descontados e retidos pela Administração na fonte pagadora, de modo a constituir a única contraprestação pela execução das obras e serviços objeto desta licitação.

8. Declaramos ainda, inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 14.133/2021, e suas alterações, as cláusulas e condições da Concorrência Eletrônica n.º 001/2.024, e que levamos em consideração todas as obrigações financeiras a nosso cargo, e estamos cientes de que não serão admitidos posteriores acréscimos, reembolsos ou indenizações de qualquer natureza.



(Monte Azul Paulista – SP, 27 de Março de 2024)

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 27/03/2024

Fabio Nery
Nome por extenso

Rafael Garcia Favoreto

Rafael Garcia Favoreto

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 27/03/2014

Fábio Nery
Nome por extenso

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL		OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - CENTRO ESPORTIVO , CONJUNTO HABITACIONAL NESTOR ELIAS DAVID RUA ANDRÉ ERNESTO FÁVERO, MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA - SP							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT MATERIAL	PREÇO UNIT MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL MATERIAL	PREÇO TOTAL MÃO DE OBRA	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL C/ BDI = 26,14%	
							84339,32	106.398,69	
SERVIÇOS PRELIMINARES							556,13	701,51	
Locação de obra	m ²	34,65	10,97	5,08	380,11	176,02	556,13	701,51	
ESTRUTURAS E ALVENARIA DE VEDAÇÃO (PAREDES)							22986,10	28.994,67	
Escavação manual solo 1ª e 2ª categoria vala/cava até 1,50m	m ³	2,63	0,00	52,92	0,00	139,18	139,18	175,56	
Broca em concreto armado diâmetro 25 cm, completa	ml	30,00	28,41	42,82	852,30	1.284,60	2.136,90	2.695,49	
Lastro de pedra britada	m ³	0,38	157,34	26,46	59,79	10,05	69,84	88,10	
Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m ³	2,63	465,21	0,00	1.223,50	0,00	1.223,50	1.543,33	
Lançamento/adensamento de concreto ou massa fundação	m ³	2,63	0,00	148,80	0,00	391,34	391,34	493,64	
Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m ³	1,88	537,17	324,11	1.009,88	609,33	1.619,21	2.042,47	
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa	kg	118,13	8,83	2,27	1.043,09	268,16	1.311,24	1.654,00	
Argamassa cimento e areia, traço 1:3, com adesivo acrílico	m ³	0,30	1.087,63	278,82	326,29	83,65	409,94	517,09	
Impermeabilização em pintura asfalto oxidado c/ solventes orgânicos, sobre massa	m ²	15,00	11,83	7,06	177,45	105,90	283,35	357,42	
Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m ³	8,66	0,00	16,46	0,00	142,54	142,54	179,80	

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 27/09/2014

Fábio NUNM
Nome por extenso

R

Alvenaria bloco cerâmico de vedação, uso revestido 14 cm	m ²	115,20	48,10	31,10	5.541,12	3.582,72	9.123,84	11.508,81
Forma plana em compensado para estrutura convencional	m ²	12,60	125,98	54,77	1.587,35	690,10	2.277,45	2.872,78
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500MPa	kg	173,30	8,83	2,27	1.530,24	393,39	1.923,63	2.426,47
Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m ³	3,15	465,21	0,00	1.465,41	0,00	1.465,41	1.848,47
Lançamento/adensamento de concreto ou massa estrutura	m ³	3,15	0,00	148,80	0,00	468,72	468,72	591,24
							7.045,19	8.886,80
ESQUADRIAS								
Caixilho em ferro, LINHA COMERCIAL	m ²	4,20	504,96	24,83	2.120,83	104,29	2.225,12	2.806,76
Vidro liso transparente de 4 mm	m ²	4,20	140,21	18,74	588,88	78,71	667,59	842,10
Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	m ²	8,20	389,04	117,36	3.190,13	962,35	4.152,48	5.237,94
							5.924,69	7.473,40
REVESTIMENTOS INTERNOS (PAREDES)								
Chapisco	m ²	164,65	2,25	4,13	370,46	680,00	1.050,47	1.325,06
Emboço	m ²	164,65	9,56	11,36	1.574,05	1.870,42	3.444,48	4.344,86
Reboco	m ²	122,20	1,92	9,78	234,62	1.195,12	1.429,74	1.803,47
							7.883,52	9.944,28
PISOS E AZULEJOS								
Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	m ³	2,43	443,90	0,00	1.078,68	0,00	1.078,68	1.360,64
Lançamento/adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m ³	2,43	53,14	56,76	129,13	137,93	267,06	336,87
Argamassa de regularização e/ou proteção	m ³	0,70	451,50	278,82	316,05	195,17	511,22	644,86
Placa cerâmica esmaltada PI4, área interna com saída para o exterior, assentado com argamassa colante industrializada	m ²	36,38	50,18	13,33	1.825,55	484,95	2.310,49	2.914,46

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 27/03/2024

FABIO PEREIRA
Nome por extenso

R

Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	42,45	67,59	19,95	2.869,20	846,88	3.716,07	4.687,45
							4.086,60	5.154,83
PINTURA								
Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	m²	122,20	11,80	18,64	1.441,96	2.277,81	3.719,77	4.692,12
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	8,40	17,65	26,02	148,26	218,57	366,83	462,72
							15.523,91	19.531,86
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ACESSÓRIOS								
Tubo de PVC rígido, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	ml	12,00	6,35	21,69	76,20	260,28	336,48	424,44
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	ml	3,50	15,05	26,02	52,68	91,07	143,75	181,32
Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive	ml	35,00	23,33	47,70	816,55	1.669,50	2.486,05	3.135,90
Registro de gaveta cromado com canopla, DN= 3/4"	unid	3,00	90,97	19,52	14,28	58,56	72,84	91,88
Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	unid	1,00	1.605,91	61,01	1.605,91	61,01	1.666,92	2.115,72
Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	unid	4,00	78,02	5,37	312,08	21,48	333,56	420,75
Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	unid	3,00	78,71	5,37	236,13	16,11	252,24	318,18

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em

14 / 03 / 2014

Fabio Noun

Nome por extenso

R

Mictório coletivo em aço inoxidável	m	1,35	947,15	61,01	1.278,65	82,36	1.361,02	1.716,79
Torneira clínica com volante tipo alavanca	unid	1,00	346,41	16,54	346,41	16,54	362,95	457,83
Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4'	un	1,00	364,14	26,02	364,14	26,02	390,16	492,15
Torneira de bancada para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	unid	2,00	89,34	16,54	178,68	33,08	211,76	267,11
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4'	unid	1,00	32,79	15,25	32,79	15,25	48,04	60,60
Engate flexível metálico DN= 1/2'	unid	7,00	34,52	5,29	241,64	37,03	278,67	351,51
Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2'	unid	3,00	175,52	21,69	526,56	65,07	591,63	746,28
Válvula de metal cromado de 1'	unid	2,00	29,95	8,68	59,90	17,36	77,26	97,46
Lavatório de louça sem coluna	unid	2,00	98,80	61,01	197,60	122,02	319,62	403,17
Bacia sifonada de louça sem tampa para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	unid	1,00	1.324,63	52,19	1.324,63	52,19	1.376,82	1.736,72
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	unid	3,00	760,45	52,19	2.281,35	156,57	2.437,92	3.075,19
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	unid	2,00	149,61	11,73	299,22	23,46	322,68	407,03
Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	m²	8,61	250,82	0,00	2.159,56	0,00	2.159,56	2.724,02
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	unid	3,00	37,96	43,37	113,88	130,11	243,99	307,77

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Receb em 22.03.2014

Nome por extenso

R

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							4.127,79	5.206,79
Eletroduto PVC corrugado flexível leve diâm externo 32 mm	m	20,00	4,31	13,01	86,20	260,20	346,40	436,95
Eletroduto PVC corrugado flexível leve diâm externo 20 mm	m	30,00	2,86	13,01	85,80	390,30	476,10	600,55
Cabo de cobre flexível de 6,0 mm ² , isolamento 450/750 V	m	60,00	5,75	3,03	345,00	181,80	526,80	664,51
Cabo de cobre flexível de 4,0 mm ² , isolamento 450/750 V	m	40,00	3,60	2,60	144,00	104,00	248,00	312,83
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 450/750 V	m	40,00	2,35	1,74	94,00	69,60	163,60	206,37
Cabo de cobre flexível de 1,5 mm ² , isolamento 450/750 V	m	30,00	1,49	1,74	44,70	52,20	96,90	122,23
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	unid	1,00	532,43	129,70	532,43	129,70	662,13	835,21
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A	unid	1,00	111,17	26,02	111,17	26,02	137,19	173,05
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	unid	3,00	9,41	13,01	28,23	39,03	67,26	84,84
Interruptor com 1 tecla simples e placa	cj	4,00	8,78	14,75	35,12	59,00	94,12	118,72
Tomada 2P+T, 10A 250V, completa	cj	5,00	11,10	13,01	55,50	65,05	120,55	152,06

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 23/03/2014

Fábio Nery
Nome por extenso

R

Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15W a 24 W	unid	3,00	286,09	13,01	858,27	39,03	897,30	1.131,85
Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, flu	un	2,00	132,71	13,01	265,42	26,02	291,44	367,62
							15.827,47	19.964,76
COBERTURAS								
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e	m ²	49,75	133,22	28,48	6.627,70	1.416,88	8.044,58	10.147,43
Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, fa	m ²	49,75	135,01	21,43	6.716,75	1.066,14	7.782,89	9.817,34
							427,93	539,79
SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
Limpeza final de obra	m ²	34,65	0,00	12,35	0,00	427,93	427,93	539,79

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 27/03/2014

Fabio Nam
Nome por extenso

2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA****CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA JULIO GEROMINI / ÁREA VERDE - QUADRA I - LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	1º ETAPA	2º ETAPA	TOTAL
1	PISO CALÇADA INTERNA	M²	R\$ 412,20		412,2
		R\$	R\$ 12.575,25		R\$ 12.575,25
2	CANTEIROS INTERNOS	M²	R\$ 1.052,00		R\$ 1.052,00
		R\$	R\$ 20.448,46		R\$ 20.448,46
3	ELÉTRICA	UNID.		R\$ 12,00	R\$ 12,00
		R\$		R\$ 37.831,41	R\$ 37.831,41
4	EQUIPAMENTOS	UNID.		R\$ 12,00	R\$ 12,00
		R\$		R\$ 10.126,87	R\$ 10.126,87
5	PAISAGISMO (ÁRVORES)	UNID.		R\$ 20,00	R\$ 20,00
		R\$		R\$ 3.518,02	R\$ 3.518,02
RECURSOS PRÓPRIOS					
TOTAL			R\$ 33.023,70	R\$ 51.476,30	R\$ 84.500,00

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 2x 03/2014

Nome por extenso



FORMULÁRIO PROPOSTA

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA
Praça Rio Branco, nº 86 – Centro
CEP. 14.730-000 – Monte Azul Paulista-SP
REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024
PROCESSO DE COMPRAS Nº 018/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para execução no município de Monte Azul Paulista; conforme segue: LOTE 4 – Construção da Praça denominada “Julio Gerominin”, no residencial São Judas Tadeu, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202190890002; Incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis sociais e tudo o que mais se fizer bom e necessário para execução das obras, em conformidade com as especificações constantes no Edital e seus Anexos.

SW CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ/RF sob nº 28.591.984/0001-41, neste ato representada pelo Sr. Rafael Garcia Favoreto, portador da Cédula de Identidade nº47.750.684-7 e do CPF nº 410.800.728-02, declara que, após analisar as condições desta licitação, com as quais concorda, propõe-se e tem interesse em executar as obras e serviços de acordo com as disposições deste edital e respectivos anexos, pelo valor de: R\$ (84.500,00), referente ao lote(04) , decomposto conforme planilhas de quantitativos e preços anexas.

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR POR LOTE (R\$)
04	Construção da Praça denominada “Julio Gerominin”, no residencial São Judas Tadeu, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202190890002	84.500,00
VALOR TOTAL (R\$)		R\$ 84.500,00

DECLARAÇÕES

1. Declaramos que a presente Proposta é válida pelo Município de Monte Azul Paulista - SP a partir da data de sua apresentação. de 60 (sessenta) dias, contados

RECEBIMENTO

Recebi em 27/03/2024
Rafael Garcia Favoreto
Nome por extenso

2

2

2. Declaramos que o preço global da proposta, por nós ofertado será para executar as obras e os serviços conforme todas as exigências do projeto básico, memorial descrito e demais especificações disponibilizadas

pela Prefeitura de Monte Azul Paulista no respectivo ato convocatório e seus anexos.

3. Declaramos que entregaremos a em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços – OIS, prorrogável na forma da lei, conforme estipulado pela cláusula V, item 5.1.2., do edital.

4. Declaramos que o prazo de garantia dos serviços será de no mínimo a 60 (sessenta) meses.

5. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes aos prazos, medições e condições de pagamento.

6. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes aos prazos, medições e condições de pagamento.

7. Declaramos que o valor global da proposta compreende todos os custos básicos operacionais, inerentes aos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transportes, alimentação, condução e estadia, encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários, todas as despesas diretas e indiretas, como fretes, seguro, taxas, impostos e contribuições, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, dominicais e em feriados ou em horas extraordinárias, principalmente, quanto à obrigatoriedade de recolhimento do ISS e de contribuições do INSS, que poderão ser descontados e retidos pela Administração na fonte pagadora, de modo a constituir a única contraprestação pela execução das obras e serviços objeto desta licitação.

8. Declaramos ainda, inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 14.133/2021, e suas alterações, as cláusulas e condições da Concorrência Eletrônica n.º 001/2.024, e que levamos em consideração todas as obrigações financeiras a nosso cargo, e estamos cientes de que não serão admitidos posteriores acréscimos, reembolsos ou indenizações de qualquer natureza.

(Monte Azul Paulista – SP, 27 de Março de 2024)



Rafael Garcia Favoreto

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 27/03/2024

Favoreto
Nome por extenso



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA JULIO GEROMINI / ÁREA VERDE -
QUADRA I - LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU
AVENIDA LISCANO COELHO BLANCO, S/Nº, VILA NOVA, MUNICÍPIO
DE MONTE AZUL PAULISTA - SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT MATERIAL	PREÇO TOTAL CHEIO (R\$)
OBJETO: REFORMA DE PRAÇA					84.500,00
1	PISO CALÇADA INTERNA				12.575,25
1.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M³	412,2	3,740	1.541,59
1.2	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³	M³	20,6	451,10	9.292,71
1.3	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M³	20,6	84,512154	1.740,95
2	CANTEIROS INTERNOS				20.448,46
2.1	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M²	1.052,00	2,00774187	2.112,14
2.2	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M²	1.052,00	17,4299551	18.336,31
3	ELÉTRICA				37.831,41
3.1	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m	UNID.	12,00	779,06	9.348,75
3.2	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	UNID.	12,00	137,56	1.650,72
3.3	Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala pequena	UNID.	24,00	494,61	11.870,71

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 27/03/2014
Fábio Nery
Nome por extenso

R

3.4	Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W	UNID.	24,00	122,91	2.949,73
3.5	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V	UNID.	24,00	94,01	2.256,23
3.6	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m	UNID.	1,00	1.652,23	1.652,23
3.7	Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 16 x 25 x 70 mm, com cruzadora	UNID.	12,00	229,27	2.751,20
3.8	Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrão concessionárias	UNID.	1,00	296,66	296,66
3.9	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UNID.	3,00	167,64	502,91
3.10	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	M	20,00	10,62	212,39
3.11	Cabo de cobre de 25 mm ² , isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C	M	20,00	76,01	1520,18
3.12	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	160,00	8,70	1.392,03
3.13	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	160,00	8,30	1.327,47
3.14	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M ²	2,00	50,10	100,19
4	EQUIPAMENTOS				10.126,87
4.1	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UNID.	12,00	546,07	6.552,80

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 27/07/2024
Roberto Nery
 Nome por extenso

R

4.2	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UNID.	3,00	1.191,36	3.574,08
5	PAISAGISMO (ÁRVORES E PLANTAS)				3.518,02
5.1	Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m	UNID.	8,00	126,01	1.008,04
5.2	Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m	UNID.	2,00	114,293658	228,587317
5.3	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	UNID.	6,00	380,230879	2.281,39
TOTAL (R\$)					84.500,00

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 27/09/2024

FABIO NUNES
Nome por extenso

R

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA****CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA JULIO GEROMINI / ÁREA VERDE - QUADRA I - LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	1º ETAPA	2º ETAPA	TOTAL	
1	PISO CALÇADA INTERNA	M²	R\$ 412,20		412,2	
		R\$	R\$ 12.575,25		R\$	12.575,25
2	CANTEIROS INTERNOS	M²	R\$ 1.052,00		R\$	1.052,00
		R\$	R\$ 20.448,46		R\$	20.448,46
3	ELÉTRICA	UNID.		R\$ 12,00	R\$	12,00
		R\$		R\$ 37.831,41	R\$	37.831,41
4	EQUIPAMENTOS	UNID.		R\$ 12,00	R\$	12,00
		R\$		R\$ 10.126,87	R\$	10.126,87
5	PAISAGISMO (ÁRVORES)	UNID.		R\$ 20,00	R\$	20,00
		R\$		R\$ 3.518,02	R\$	3.518,02
RECURSOS PRÓPRIOS						
TOTAL			R\$ 33.023,70	R\$ 51.476,30	R\$ 84.500,00	

R.

Prefeitura do Município de Monte Azul Paulista - SP

RECEBIMENTO

Recebi em 27/03/2014

Fábio Neves
Nome por extenso