

PEFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Proc. Licitatório n.º 000059/24

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) n.º 3

Objeto: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUIAS DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

Detalhamento do Objeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, COM SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA-SP, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 955328/2023/MCIDADES/CAIXA, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA-SP, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AMOBILIDADE URBANA; E TAMBÉM POR UMA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL

Na data de 19 de julho de 2024, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
6135	23/05/2024	CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA	Pregoeiro	042.651.828-44	11245264

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos a Concorrência Eletrônica em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CRENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lance	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Sim	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA José Henrique Neves de Azevedo	038.911.818-41	49.681.778/0001-00 14.560.598-X	Não
Sim	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA REIMAR BARBIERI DAREZZO	390.340.918-99	50.404.987/0001-88 463811677	Não
Sim	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Geraldo Sidney Morando	273.591.156-04	61.608.477/0001-49 5960967	Não
Sim	EMAV INFRAESTRUTURA LTDA SIMONE CRISTINA VIANNA BALAGUER	273.308.998-60	11.077.551/0001-70 3.037.174	Não
Sim	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA FRANK ANDREI APARECIDO DOS SANTOS OLIVEIRA	274.310.198-90	44.189.993/0001-67 29.465.603-0	Sim
Sim	MOURA JUNIOR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA JUNIOR ROBERTO CAMASSUTI	380.092.418-81	35.156.681/0001-66 471182333	Não
Sim	OTIMIZE CONSTRUTORA EIRELI PRISCILA RIBEIRO	226.845.378-28	26.325.219/0001-54 422023619	Não
Sim	PAVINI ENGENHARIA LTDA Marcos Vinícius Natal Moreira	338.196.748-70	26.444.816/0001-06 456941113	Não
Sim	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA AURELIANO RIBEIRO PORTO JUNIOR	052.154.198-09	07.855.006/0001-90 105234126	Não
Sim	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA OZÍLIA DE FÁTIMA TIOSSI ZAMPERLINI	088.207.458-01	41.012.562/0001-32 19.966.627-1	Não

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

O Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Descrição	Status
Classif. f.	Proposta para todos os itens Proponente / Fornecedor	Valor Total Lance
1	MOURA JUNIOR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	950.019,94 Classificado S
2	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	977.917,78 Classificado S
3	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	999.938,51 Classificado

PEFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000

3	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	999.938,51	Classificado	S
4	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	999.938,52	Classificado	S
4	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	999.938,52	Classificado	S
4	OTIMIZE CONSTRUTORA EIRELI	999.938,52	Classificado	S
4	PAVINI ENGENHARIA LTDA	999.938,52	Classificado	S
4	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA	999.938,52	Classificado	S
4	EMAV INFRAESTRUTURA LTDA	999.938,52	Classificado	S

MENSAGENS

Apelido Proponente / Fornecedor	Código Tipo Empresa	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
LIC001		Empresa sediada local ou regionalmente Não
DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		Não
LIC002		Não
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA		Não
LIC003		Não
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		Não
LIC004		Não
EMAV INFRAESTRUTURA LTDA		Não
LIC005		Não
DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		Não
LIC006		Sim
FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	EPP	Não
LIC007		Não
PAVINI ENGENHARIA LTDA		Não
LIC008		Não
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA		Não
LIC010		Não
MOURA JUNIOR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA		Não
LIC011		Não
OTIMIZE CONSTRUTORA EIRELI		Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:00:52)
Sessão iniciada, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:01:32)
Propostas enviadas em análise, aguarde.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:02:33)
bom dia a todos, daremos início a etapa de lances

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:03:53)
Lote / Item: 1 -

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:03:53)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 19/07/2024 09:14:27)
errei

De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 19/07/2024 09:14:35)
cancelar lance

De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 19/07/2024 09:15:32)
Cancelar lance

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 16:42:07)
Sessão suspensa.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 16:42:07)
Data da nova realização: 22/07/2024 -
Horário: 08:00 -

Motivo: Suspensão Administrativa - Conferência da documentação

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/07/2024 08:00:10)
Sessão iniciada, aguarde.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/07/2024 08:00:36)
bom dia a todos

De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 22/07/2024 08:08:53)

PEFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000

Bom dia

De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 22/07/2024 08:37:41)

Bom dia. Os documentos ja foram analisados?

De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 22/07/2024 08:50:16)

Bom dia!

De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 22/07/2024 09:30:49)

Licitante habilitado pela comissão, aguarde.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/07/2024 09:39:27)

sim MFORAM ANALISADOS

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/07/2024 15:10:33)

Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:03:53)

Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC010 (Classificado),

2º - LIC002 (Classificado),

3º - LIC006 (Classificado),

3º - LIC008 (Classificado),

4º - LIC001 (Classificado),

4º - LIC011 (Classificado),

4º - LIC003 (Classificado),

4º - LIC004 (Classificado),

4º - LIC005 (Classificado),

4º - LIC007 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:03:54)

Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:03:54)

Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:13:12)

o preço esta certo

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:13:27)

76.600

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:13:52)

Prorrogação de lances iniciada!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:13:52)

Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:14:58)

LIC004 favor confirmar

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 09:16:47)

voltou o lance

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 10:21:16)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 10:30:22)

Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 10:32:21)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 10:32:32)

Fase de habilitação, aguarde.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 10:37:06)

Solicito a licitante LIC008 o envio da os documentos referente a fase habilitatória

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 10:38:50)

Enviar também proposta atualizada

De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 19/07/2024 10:45:48)

SIM, SERÁ ENVIADO NO PRAZO DO ITEM 9.7.6 DO EDITAL.

De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 19/07/2024 13:41:36)

Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) ao licitante.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/07/2024 16:39:14)

Boa tarde aos participantes, estou suspendendo a sessão para conferência da documento, reabrindo-a no dia 22/07/2024, às 08:00 horas

De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 22/07/2024 09:31:06)

Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 22/07/2024 09:31:06)

41.012.562/0001-32

ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA

Melhor oferta: R\$ 604.000,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/07/2024 09:31:06)

Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/07/2024 09:31:06)

PEFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/07/2024 09:41:13)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item	Descrição					
1	Proposta para todos os itens					
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Tot.	Situação Data/Hora
			FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		995.000,00	Lance 19/07/202 4 09:05:49
	9		OTIMIZE CONSTRUTORA EIRELI		969.940,36	Lance 19/07/202 4 09:06:16
			EMAV INFRAESTRUTURA LTDA		899.000,00	Lance 19/07/202 4 09:04:54
			SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA		898.000,00	Lance 19/07/202 4 09:05:52
			FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		897.000,00	Lance 19/07/202 4 09:06:42
			DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		890.010,00	Lance 19/07/202 4 09:06:23
			EMAV INFRAESTRUTURA LTDA		889.000,00	Lance 19/07/202 4 09:07:43
			FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		887.000,00	Lance 19/07/202 4 09:09:22
			FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		877.000,00	Lance 19/07/202 4 09:11:32
			PAVINI ENGENHARIA LTDA		865.405,88	Lance 19/07/202 4 09:08:20
	7		FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		850.000,00	Lance 19/07/202 4 09:13:09
			EMAV INFRAESTRUTURA LTDA		807.000,00	Lance 19/07/202 4 09:08:18
			SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA		800.000,00	Lance 19/07/202 4 09:08:43
			ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA		799.000,00	Lance 19/07/202 4 09:10:01
			EMAV INFRAESTRUTURA LTDA		798.000,00	Lance 19/07/202 4 09:10:33
			PAVINI ENGENHARIA LTDA		789.966,69	Lance 19/07/202 4 09:09:08
			SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA		788.000,00	Lance 19/07/202 4 09:09:56
			PAVINI ENGENHARIA LTDA		776.639,37	Lance 19/07/202 4 09:10:38
			DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		774.167,36	Lance 19/07/202 4 09:10:30
			DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		773.667,36	Lance 19/07/202 4 09:11:02
			EMAV INFRAESTRUTURA LTDA		773.000,00	Lance 19/07/202 4 09:10:56
			DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		772.500,00	Lance 19/07/202 4 09:11:32
			ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA		772.000,00	Lance 19/07/202 4 09:12:23
			PAVINI ENGENHARIA LTDA		768.944,57	Lance 19/07/202 4 09:11:08
			ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA		768.000,00	Lance 19/07/202 4 09:13:09
			SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA		767.000,00	Lance 19/07/202 4 09:12:29
			DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		766.500,00	Lance 19/07/202 4 09:12:57
			DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		753.565,68	Lance 19/07/202 4 09:12:46
			DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		753.065,68	Lance 19/07/202 4 09:13:25
			ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA		753.000,00	Lance 19/07/202 4 09:13:46

PEFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000

	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	752.000,00 Lance	19/07/202 4 09:13:20
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	751.500,00 Lance	19/07/202 4 09:13:46
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	751.000,00 Lance	19/07/202 4 09:14:03
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	750.000,00 Lance	19/07/202 4 09:13:56
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	749.500,00 Lance	19/07/202 4 09:14:33
	PAVINI ENGENHARIA LTDA	738.768,89 Lance	19/07/202 4 09:15:24
6	DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	737.578,94 Lance	19/07/202 4 09:14:17
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	737.078,94 Lance	19/07/202 4 09:15:21
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	737.000,00 Lance	19/07/202 4 09:14:53
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	736.000,00 Lance	19/07/202 4 09:15:06
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	735.500,00 Lance	19/07/202 4 09:15:43
5	PAVINI ENGENHARIA LTDA	731.224,97 Lance	19/07/202 4 09:15:41
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	730.724,97 Lance	19/07/202 4 09:16:12
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	730.000,00 Lance	19/07/202 4 09:15:58
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	730.000,00 Lance	19/07/202 4 09:16:19
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	729.500,00 Lance	19/07/202 4 09:16:40
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	728.000,00 Lance	19/07/202 4 09:16:57
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	727.500,00 Lance	19/07/202 4 09:17:51
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	727.500,00 Lance	19/07/202 4 09:17:46
4	EMAV INFRAESTRUTURA LTDA	699.565,30 Lance	19/07/202 4 09:17:30
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	699.065,30 Lance	19/07/202 4 09:18:18
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	699.000,00 Lance	19/07/202 4 09:18:41
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	698.000,00 Lance	19/07/202 4 09:18:25
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	697.500,00 Lance	19/07/202 4 09:19:10
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	697.500,00 Lance	19/07/202 4 09:18:57
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	696.000,00 Lance	19/07/202 4 09:19:14
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	695.500,00 Lance	19/07/202 4 09:20:32
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	695.500,00 Lance	19/07/202 4 09:20:50
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	695.000,00 Lance	19/07/202 4 09:21:19
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	694.000,00 Lance	19/07/202 4 09:20:54
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	693.500,00 Lance	19/07/202 4 09:22:17
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	693.500,00 Lance	19/07/202 4 09:21:44
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	692.000,00 Lance	19/07/202 4 09:22:10
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	691.500,00 Lance	19/07/202 4 09:22:39
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	691.000,00 Lance	19/07/202 4 09:23:35
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	690.000,00 Lance	19/07/202 4 09:23:24

PEFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000

3	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	689.500,00 Lance	19/07/202 4 09:23:56
	DATEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	689.500,00 Lance	19/07/202 4 09:23:46
	DATEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	689.000,00 Lance	19/07/202 4 09:24:55
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	688.000,00 Lance	19/07/202 4 09:24:35
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	687.500,00 Lance	19/07/202 4 09:25:33
	DATEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	687.500,00 Lance	19/07/202 4 09:25:10
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	686.000,00 Lance	19/07/202 4 09:25:27
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	685.500,00 Lance	19/07/202 4 09:25:46
	DATEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	685.000,00 Lance	19/07/202 4 09:26:17
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	684.000,00 Lance	19/07/202 4 09:26:07
	DATEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	683.500,00 Lance	19/07/202 4 09:26:31
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	683.000,00 Lance	19/07/202 4 09:27:05
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	682.000,00 Lance	19/07/202 4 09:27:09
	DATEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	681.500,00 Lance	19/07/202 4 09:27:29
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	680.000,00 Lance	19/07/202 4 09:27:57
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	679.000,00 Lance	19/07/202 4 09:28:29
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	678.000,00 Lance	19/07/202 4 09:28:50
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	677.000,00 Lance	19/07/202 4 09:29:58
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	676.000,00 Lance	19/07/202 4 09:30:23
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	675.000,00 Lance	19/07/202 4 09:31:23
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	674.000,00 Lance	19/07/202 4 09:31:44
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	673.000,00 Lance	19/07/202 4 09:32:38
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	672.000,00 Lance	19/07/202 4 09:33:26
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	671.000,00 Lance	19/07/202 4 09:33:53
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	670.606,56 Lance	19/07/202 4 09:34:26
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	670.000,00 Lance	19/07/202 4 09:36:13
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	669.000,00 Lance	19/07/202 4 09:36:48
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	668.500,00 Lance	19/07/202 4 09:38:20
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	668.000,00 Lance	19/07/202 4 09:39:14
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	667.500,00 Lance	19/07/202 4 09:39:57
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	667.000,00 Lance	19/07/202 4 09:40:44
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	666.000,00 Lance	19/07/202 4 09:41:18
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	665.000,00 Lance	19/07/202 4 09:41:49
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	664.000,00 Lance	19/07/202 4 09:42:50
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	663.000,00 Lance	19/07/202 4 09:43:12
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	662.500,00 Lance	19/07/202 4 09:44:16

PEFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000

SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	661.000,00 Lance	19/07/202 4 09:44:33
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	660.500,00 Lance	19/07/202 4 09:45:40
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	659.000,00 Lance	19/07/202 4 09:46:08
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	658.500,00 Lance	19/07/202 4 09:47:00
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	657.000,00 Lance	19/07/202 4 09:47:34
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	656.500,00 Lance	19/07/202 4 09:48:24
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	655.000,00 Lance	19/07/202 4 09:48:47
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	654.000,00 Lance	19/07/202 4 09:49:43
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	653.000,00 Lance	19/07/202 4 09:50:13
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	652.000,00 Lance	19/07/202 4 09:50:55
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	651.000,00 Lance	19/07/202 4 09:51:04
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	650.000,00 Lance	19/07/202 4 09:52:06
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	649.000,00 Lance	19/07/202 4 09:52:18
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	648.000,00 Lance	19/07/202 4 09:53:18
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	647.000,00 Lance	19/07/202 4 09:53:42
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	646.460,00 Lance	19/07/202 4 09:54:51
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	645.000,00 Lance	19/07/202 4 09:55:12
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	644.490,00 Lance	19/07/202 4 09:56:27
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	643.000,00 Lance	19/07/202 4 09:57:06
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	642.495,00 Lance	19/07/202 4 09:58:23
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	641.000,00 Lance	19/07/202 4 09:58:52
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	640.500,00 Lance	19/07/202 4 10:00:09
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	639.000,00 Lance	19/07/202 4 10:00:45
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	638.000,00 Lance	19/07/202 4 10:01:35
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	637.000,00 Lance	19/07/202 4 10:02:00
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	636.500,00 Lance	19/07/202 4 10:03:38
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	636.000,00 Lance	19/07/202 4 10:03:54
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	635.436,00 Lance	19/07/202 4 10:05:23
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	630.000,00 Lance	19/07/202 4 10:05:40
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	629.500,00 Lance	19/07/202 4 10:06:52
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	627.000,00 Lance	19/07/202 4 10:07:59
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	626.500,00 Lance	19/07/202 4 10:09:34
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	626.000,00 Lance	19/07/202 4 10:10:13
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	625.500,00 Lance	19/07/202 4 10:11:35
SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	624.000,00 Lance	19/07/202 4 10:11:51
ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	623.500,00 Lance	19/07/202 4 10:13:23

PEFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000

	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	623.000,00 Lance	19/07/202 4 10:13:39
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	620.000,00 Lance	19/07/202 4 10:14:43
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	619.000,00 Lance	19/07/202 4 10:15:08
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	618.500,00 Lance	19/07/202 4 10:16:37
2	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	615.000,00 Lance	19/07/202 4 10:18:07
1	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	604.000,00 Lance	19/07/202 4 10:19:14
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	604.000,00 Finalizado	

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1		Proposta para todos os itens ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	604.000,00	Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Analizados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		José Henrique Neves de Azevedo	Apto à Negociação
	DATEC PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		REIMAR BARBIERI DAREZZO	Apto à Negociação
	DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		Geraldo Sidney Morando	Apto à Negociação
	EMAV INFRAESTRUTURA LTDA		SIMONE CRISTINA VIANNA BALAGUER	Apto à Negociação
	FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP		FRANK ANDREI APARECIDO DOS SANTOS OLIVEIRA	Apto à Negociação
	MOURA JUNIOR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA		JUNIOR ROBERTO CAMASSUTI	Apto à Negociação
	OTIMIZE CONSTRUTORA EIRELI		PRISCILA RIBEIRO	Apto à Negociação
	PAVINI ENGENHARIA LTDA		Marcos Vinícius Natal Moreira	Apto à Negociação
	SULPAV TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA		AURELIANO RIBEIRO PORTO JUNIOR	Apto à Negociação
	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA		OZÍLIA DE FÁTIMA TIOSSI ZAMPERLINI	Habilitado

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi declarado vencedor e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o Sr Pregoeiro adjudicou o os itens da concorrência as empresas:

Item	Descrição	Adjudicado	Marca
1	Proposta para todos os itens ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr Prefeito do Município o Sr. Marcelo Otaviano dos Santos para homologação. Informou ainda o Sr Pregoeiro aos presentes que a sessão de processamento da Concorrência poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens da concorrência que constam na lista:

Item	ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA CNPJ: 41.012.562/0001-32 AV SATURNINA ROSA FERNANDES, 2081 ***** - MINI DISTRITO INDUSTRIAL	Valor Total
------	--	-------------

PEFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000

JOAO SANDRINI, CAJOBI - SP, CEP: 15410-000

Telefone: (17) 3563-1685

Descrição

1	Proposta para todos os itens	604.000,00
---	------------------------------	------------

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

CARLOS EDUARDO PEREIRA DE SOUZA

CPF.: 042.651.828-44

RG.: 11245264

Cargo: Pregoeiro

PORTARIA: 6135 DE 23/05/2024